

**НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРЕЦИЗНА ТЕХНИКА  
И ОПТИКА "М.В.ЛОМОНОСОВ"**

=====

**З А П О В Е Д**

**№ 1190/07.06.2012 год.**

На основание чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки и необходимостта от ремонтни работи с цел осигуряване здравословните и безопасни условия на труд в сградите на НППГТО"М.В.Ломоносов" – База 1 с адрес ул. „Св.Св.Кирил и Методий" № 148 и База 2 с адрес ул."Иван Грозев" № 6 и предвид това , че стойността на ремонтните работи, определена по реда на чл.15 от ЗОП е до 200 000,00 лв без ДДС,

**Н А Р Е Ж Д А М:**

**I.** Да се публикува публична покана в Агенцията за обществени поръчки и на електронната страница на НППГТО"М.В.Ломоносов" до неограничен кръг участници за предоставяне на оферти за „Ремонт на покриви , коридори, зали и кабинети" в сградите на НППГТО - База 1 с адрес ул. „Св.Св.Кирил и Методий" №148 и База 2 с адрес ул."Иван Грозев"№6 съгласно одобрена количествена сметка.

**II.** В поканата за участие да бъде указано, че кандидатите следва да представят в канцеларията на гимназията своите оферти до 16.00 ч. на 27.06.2012 г.

**III.** При представяне на офертите кандидатите задължително представят:

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата
2. Оферта – Приложение №1
3. Регистрационни документи - Копие от документа за регистрация и ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице
4. Декларация по чл. 47, ал.1 и ал.2 от ЗОП – Приложение № 2
5. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП – Приложение № 3 и № 4
6. Годишен финансов отчет – баланс и отчет за приходи и разходи за последните три години /2009, 2010 и 2011/. Участникът следва да има доказан общ оборот от строителство за последните три години /2009, 2010 и 2011/ в размер на 1 000 000 лева без ДДС – общо за трите години.
7. Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане условията в проекта на Договор – Приложение № 5
8. Декларация по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП за изпълнени договори за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2011 г. - Приложение № 6
9. Декларация по чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП – Приложение № 7;
10. Справка от НАП за броя на лицата, наети на трудов договор за всеки от последните 12 месеца - – минимум 30 човека за всеки месец.
11. Валидни сертификати ISO 9001 – 2008, ISO 14001 – 2004, OHSAS 18001 – 2007 или еквивалентни на тях или други валидни документи, които

- доказват внедрени мерки за управление на качеството, безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда
12. Документ, удостоверяващ вписване в Централния професионален регистър на строителите
  13. Копие от валидна застрахователна полица „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за 2012 год.
  14. Декларация по чл. 51, ал.1, т. 10 от ЗОП – Приложение № 8;
  15. Професионални автобиографии – Приложение № 8А
  16. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101Б, ал. 1, т.3 от ЗОП – Приложение № 9
  17. Техническа спецификация на материалите – Приложение №10
  18. Календарен план-график с диаграма на работната ръка
  19. Ценово предложение – Приложение №11
  20. Количествено–стойностна сметка – Приложение № 12
  21. Техническа спецификация с описание предмета на поръчката – Приложение №13
  22. Видове СМР, за които се представят анализи – Приложение № 14
  23. Анализи за образуване на единични цени – Приложение № 15
  24. Проект на договор – приложение № 16
  25. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – приложение № 17

26. Техническо предложение за изпълнение на поръчката

**IV.** Участниците могат да подават оферти **само едновременно** за всички посочени сгради.

**V.** Няма да се разглеждат ценови оферти на кандидати, които не са представили всички изискуеми документи.

**VI.** Кандидатът избран за изпълнител, задължително представя преди подписване на договора:

1. Свидетелство за съдимост
2. Удостоверение от НАП за липса на задължения
3. Гаранция за изпълнение на договора – 3% от стойността на договора, във вид на парична сума внесена по сметката на възложителя BG 85 BNBG9661 3300 149101 BNBBSF - Министерство на образованите младежта и науката

**VII.** Получените оферти ще бъдат оценявани по критерий „икономически най-изгодна цена” съгласно следната методика:

Показатели за оценка и относителната им тежест

№	Показател	Относителна тежест на показателя
П 1	Предлагана цена	40
П 2	Предложен срок за изпълнение на поръчката	10
П 3	Техническо предложение за изпълнение на поръчката	50

**Комплексната оценка се определя по формулата**

**КО = П 1 + П 2 + П 3**, където

**1. Показател 1 „Предлагана цена” с коефициент К1**

Максималният брой точки, който може да получи участник, е 40. Коефициентът К1 се определя по формулата:

$$K1 = \frac{Ц_{мин}}{Ц_{участник}} \cdot H1$$

където **Ц мин** е най-ниската предложена цена съгласно ценовите оферти на участниците, **Ц участник** е предложената цена на оценявания участник съгласно приложената ценова оферта, **H1** е коефициент на относителната тежест на този показател.

**Заб.: Предложените цени са без вкл. ДДС.**

## 2. Показател 2 - „Предложен срок за изпълнение на поръчката“ с коефициент К2

Максималният брой точки, който може да получи участник, е **10**, като:

$$K2 = \frac{С_{мин}}{С_{участник}} \cdot H2$$

където **С мин** е най-ниският предложен срок, в календарни дни, за изпълнение на поръчката, **С у-к** е предложения от оценявания участник срок, в календарни дни, за изпълнение на поръчката, **H2** е коефициент на относителната тежест на този показател.

## 3. Показател 3 - «Техническо предложение за изпълнение на поръчката» с коефициент К3

Относителната тежест на този показател е изразена чрез максимална стойност - **50 точки** и представлява сбора от оценката на три подпоказателя.

**ПЗ = (ПЗ.1 + ПЗ.2 + ПЗ.3) = .... (брой точки)**, където:

Подпоказател	Точки	Условия за получаване
<b>ПЗ.1. Технологична последователност на строителните процеси – максимален брой точки – 20</b>		
	20т.	Участникът е представил детайлно и изчерпателно основните дейности и етапи на изпълнение на обектите в тяхната технологичната последователност, включително и подготвителните строителни дейности, които се включват в съответните операции. Посочени са редът на извършване на строителните и монтажни работи, методите на изпълнение на основните видове СМР и предвижданите технологии. Предлаганите методи и технологии за изпълнение на основните СМР съответстват на технологичните изисквания за тях, действащата нормативна база и спецификата на целевите обекти.
	10т.	Участникът е представил детайлно и изчерпателно основните дейности и етапи на изпълнение на обектите

		В тяхната технологичната последователност, включително и подготвителните строителни дейности, които се включват в съответните операции. Липсва изчерпателно описание на методите на изпълнение на главните видове СМР и предвижданите технологии в съответствие с технологичните изисквания, действащата нормативна база и спецификата на целевите обекти.
	1т.	Участникът не е представил детайлно и изчерпателно основните дейности и етапи на изпълнение на обектите в тяхната технологичната последователност. Липсва описание на подготвителните строителни дейности, които се включват в съответните строителни операции и/или описание на основни видове СМР.
<b>ПЗ.2. Ефективност на организацията и управлението на обекта – максимален брой точки – 10</b>		
	10т.	Участникът е представил План за организация и управление на обектите, съответстващ на специфичните особености на обектите, в който подробно са описани организацията и системата за управление на обектите, включително система за управление на качеството, мерки за управление на околната среда, система за контрол на сроковете на изпълнение, организация на гаранционното поддържане на обектите. Идентифицирани са възможни рискове за качествено и навременно изпълнение на обектите и са предложени мерки за тяхното преодоляване.
	5т.	Представеният от участника План за организация и управление на обектите съдържа подробно описание на организацията и системата за управление на обектите, включително система за управление на качеството, мерки за управление на околната среда, система за контрол на сроковете на изпълнение, организация на гаранционното поддържане на обектите. Идентифицираните възможни рискове не са съобразени със специфичните особености на обектите и/или не предвиждат адекватни мерки за тяхното преодоляване.
	1т.	Представеният от участника План за организация и управление на обектите не съдържа подробно и изчерпателно описание на организацията и системата за управление на обектите. Описаните система за управление и контрол не гарантират ефективно и качествено изпълнение на строително – монтажните работи.
<b>ПЗ.3. Адекватност на планираните ресурси за изпълнение на поръчката – максимален брой точки – 20</b>		
	20т.	Представената от участника Технологично – строителна програма съдържа подробно описание на необходимите ресурси за изпълнение на поръчката,

		включително разпределение на основните етапи на строителство във времето, описание на необходимата механизация, разпределение на работници и специалисти и др. Разпределението на необходимите ресурси е реалистично и адекватно на планираните дейности и е съобразено със сроковете за доставка на строителните материали и съоръжения, технологичните ограничения в специфични процеси на строителство, интензитета на строително-монтажна дейност според представеният линеен график.
	10т.	Представената от участника Технологично–строителна програма съдържа подробно описание на необходимите ресурси за изпълнение на поръчката, включително разпределение на основните етапи на строителство във времето, описание на необходимата механизация, разпределение на работници и специалисти и др. Разпределението на необходимите ресурси (времеви, човешки, механизация и др.) не е съобразено с отделни технологични ограничения в специфични процеси на строителство и/или не е адекватно на интензитета на строително-монтажна дейност според представеният линеен график.
	1т.	Представената от участника Технологично – строителна програма съдържа подробно описание на необходимите ресурси за изпълнение на поръчката, включително разпределение на основните етапи на строителство във времето, описание на необходимата механизация, разпределение на работници и специалисти и др. Разпределението на необходимите ресурси (времеви, човешки, механизация и др.) не е адекватно на предвидените в представеният линеен график строително–монтажни дейности и етапи на строителство.

VIII. Разглеждането, оценката и класирането на офертите да се извърши на 03.07.2012г. в 08:00 часа в дирекцията на НППТО.

IX. Заповед за състава на комисията за разглеждане на офертите ще бъде пусната след приключване на приемане на офертите.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществя лично.

ДИРЕКТОР: (п)  
/инж.В.Додова/